Jana Gärtnerová

Digitálně podepsal Jana Gärtnerová
Datum: 2018.04.23 08:36:27 +02'00'

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel :	**Město Rokytnice v Orlických horách** **náměstí Jindřicha Šimka 3** **517 61 Rokytnice v Orlických horách**
IČ:	00275301
DIČ:	CZ00275301
Tel. :	494 379 021
Dat. schránka:	2pnbr62
E-mail :	podatelna@mu.rokytnice.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č.ú.:	1240089379/0800
zastoupen:	Petrem Hudouskem, starostou města
Osoby oprávněné jednat:	
- ve věcech smluvních	Petr Hudousek
- ve věcech technických	Petr Hudousek 494379031, 736 752 217, e-mail: petr.hudousek@mu.rokytnice.cz a dále investorem jmenovaný TDI
2. Zhotovitel :	**KONKRET CZ, spol. s r. o.** **Tyršova 260, 517 54 Vamberk**
IČ:	259 42 352
DIČ:	CZ 259 42 352
Tel. :	734 255 155
Dat. schránka :	87vvra8
E-mail :	konkretcz@seznam.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
č.ú.:	107-7968210247/0100
zastoupen:	Petr Čižinský – jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat:	
- ve věcech smluvních	Petr Čižinský – jednatel společnosti
- ve věcech technických	Petr Čižinský – jednatel společnosti, tel. 734 255 155

II.
Předmět plnění

Předmět smlouvy je dodáván pro zakázku **„Výstavba parkoviště a opravy účelových komunikací v Sídlišti 1. Máje v Rokytnici v Orlických horách“**. Zhotovitel se zavazuje realizovat i další práce v případě, že provedení těchto prací se ukáže jako nezbytné k dosažení kompletního provedení díla.
Dílo bude provedeno v jakosti odpovídající podmínkám stanoveným technickými normami a příslušnými předpisy, a to bez vad a nedodělků.

III.
Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 1. září 2018
Předpokládaný termín dokončení prací: 15. listopadu 2018
Dílo bude realizováno dle pokynů zástupce objednatele uvedeného v čl. I této smlouvy a projektové dokumentace stavby.

IV.
Cena díla

Cena prací v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a je doložena rozpočtem zhotovitele. **Cena je stanovena bez DPH a s DPH.** Cena je stanovena jako maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně nákladů na vybudování, provoz a údržbu staveniště zhotovitele, náklady na dopravu do místa plnění a dalších vedlejších nákladů, náklady na provádění zkoušek a likvidace odpadů.

Cena za zhotovení díla činí:

Celkem bez DPH 2 187 815,02 Kč
DPH 459 441,15 Kč
Celkem s DPH 2 647 256,17 Kč

Slovy : dvamilionyšestsetčtyřicetsedmtisícdvěstěpadesátšest korun a sedmnáct haléřů
Celková cena je doložena rozpočtem dle soupisu prací.
Cena se může měnit, zvýšit nebo snížit, a to písemně, oběma stranami odsouhlasenými dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- objednatelem odsouhlasené provedení jiného rozsahu prací než bylo uvedeno v rozpočtu (vícepráce, méněpráce)
- objednatelem požadované provedení víceprací, které nebyly předmětem zadání, tyto vícepráce budou oceněny obvyklými cenami odsouhlasenými oběma stranami
- v případě změny daňových předpisů
- objednatelem odsouhlasené změny vstupních materiálů

V.
Platební podmínky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. IV smlouvy na základě faktury a potvrzeného soupisu skutečně provedených prací. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu a musí odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění. Na vystavené faktuře bude uveden název zakázky: „Výstavba parkoviště a opravy účelových komunikací v Sídlišti 1. Máje v Rokytnici v Orlických horách."
Objednatelem nebude poskytnuta žádná záloha. Po ukončení všech prací bude:

1. Předán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami.
2. Následně předána faktura (daňový doklad), za provedené práce, na které bude vždy uveden název projektu. K faktuře bude přiložena soupiska prací, rozpracovaná podle jednotlivých položek soupisu prací, zařazených podle kódu činnosti.
3. Splatnost faktury bude do 21 dnů po doručení a odsouhlasení faktury objednateli.

4. Změny a vícepráce vyplývající z dodatku smlouvy o dílo je třeba vyúčtovat odděleně.
5. Zhotovitel předá nebo zašle fakturu na adresu objednatele uvedenou v bodě I.

VI.
Provádění prací a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném v této smlouvě o dílo v souladu s platnými technickými normami a předpisy. V neupravených částech se řídí příslušnými právními předpisy a ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky.
3. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny objednavatele a včas je plnit.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavebních prací k realizaci díla na nezbytně nutnou dobu v případě, že narazí na skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem.
5. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody se zástupcem objednatele a bez souhlasu projektanta provádět změny v technologii prací a v dodávkách ani měnit použité materiály.
6. Na místo provádění díla smí vstupovat jen osoby zhotovitele, pověřené plněním díla a pověření zástupci objednatele. Ostatní osoby mohou na staveniště vstoupit jen se souhlasem osoby zastupující objednavatele, která je zodpovědná za realizaci díla. Objednavatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele zadat realizaci díla nebo jeho části třetí osobě.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu Zákona č. 262/2006 ZP, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., zákona č.183/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární předpisy na svém pracovišti, které mu bylo písemně přiděleno, platné v době plnění smluvního ujednání (zejména příslušná Nařízení vlády, Zákoník práce, příslušné vyhlášky, a to hlavně Vyhláškou 309/2006 Sb., ČSN a ostatní související předpisy). Za bezpečnost pracovníků zhotovitele odpovídá jeho stavbyvedoucí.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnit opatření vyplývající z hodnocení rizik, se kterými byl objednatelem seznámen a opatření vyplývající z hodnocení rizik se kterými seznámil objednatele.
10. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance vlastními OOPP (na své náklady) dle vyhodnocení rizik prováděných prací.
11. Zhotovitel zodpovídá za technický stav vlastního mechanizačního prostředku, nástroje, nářadí a vhodnost ochranných pomůcek u svých pracovníků.

VII.
Převzetí díla

1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla telefonicky. Obě smluvní strany se zavazují, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 1 pracovního dne od výzvy zhotovitele. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. Zápis o přejímacím řízení podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by mohl objednatel převzetí odmítnout.

3. V případě, že předmět díla vykazuje určité vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, bude zápis o předání a převzetí díla obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel se zavazuje uvedené vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v zápise.
5. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného díla do pátého dne po výzvě zhotovitelem, má se zato, že zhotovitel splnil svůj závazek o provedení díla, a to je považováno za převzaté. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za dílo.
6. Zhotovitel k přejímacímu řízení doloží atesty a certifikáty použitých materiálů, příp. zápisy a protokoly o provedených zkouškách.

VIII.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednateli a činí 48 měsíců. Uvedená záruka se nevztahuje na výrobky a komponenty, u nichž záruku stanoví výrobce.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
3. Záruka za dílo zaniká v případě, že konstrukce nebo stavba je užívána objednatelem, případně třetí osobou jinak, než bylo uvažováno ve schváleném projektu stavby nebo než je obvyklé.

IX.
Smluvní pokuta

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků má objednatel právo účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den.
3. Při nedodržení smluvních termínů dohodnutých ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne neplněním povinností zhotovitelem.

X.
Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště bezplatně k užívání po dobu stavby prosté práv třetí osoby.
2. Objednatel po předchozí dohodě může zhotoviteli umožnit umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě.
3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací před jejich zakrytím, a to minimálně 6 hodin předem. V případě, že se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zhotovitel bude pokračovat v pracích. V případě požadavku objednatele dodatečného odkrytí prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.

XI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouvu o dílo tvoří následující dokumenty, které je nutno chápat jako vzájemně se doplňující s tím, že pořadí jejich závaznosti pro účely výkladu je stanoveno následovně:
   - smlouva o dílo
   - cenový rozpočet zhotovitele
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil podrobně s textem smlouvy a bere na vědomí všechna omezení a povinnosti a souhlasí s nimi.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků. To platí i pro zrušení této smlouvy.
4. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel
   - neprovádí svoje práce v souladu s projektovou dokumentací
   - používá závadné nebo jiné neschválené materiály
   - porušuje příslušné předpisy BOZP, PO, OŽP.
   - je bez udání důvodu v prodlení s plněním prací po dobu delší než 10 kalendářních dnů
   - byl na jeho majetek prohlášen konkurz nebo vstoupil do likvidace
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 výtisku.
6. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni jednat a podepisovat za smluvní strany uvedené v bodě I.
7. Tato smlouva je uzavřena bez nátlaku, na základě svobodné vůle obou stran.
8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Rokytnice v Orlických horách č. 81/2018/III ze dne 5. 3. 2018.

Objednatel :

V Rokytnici v Orl. horách dne 3. 4. 2018

.....

Petr Hudousek
starosta města

MĚSTO
Rokytnice v Orl h
517 61 p. Rokytnice v Orl h
okr. Rychnov n Kn 10

Zhotovitel :

Ve Vamberku dne 13.4.2018

.....

Petr Čižinský
jednatel společnosti

KONKRET CZ, spol. s r. o.
Tyršova 260, 517 54 Vamberk
IČO: 25942352 DIČ: CZ25942352
mob: 734 255 155
e-mail: konkretcz@seznam.cz

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: CIZINSKY-9

Stavba: Parkoviště na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.

JKSO: CC-CZ:

Místo: Rokytnice v Orl.h. Datum: 10.1.2018

Objednatel: IČ:
Město Rokytnice v Orl.h. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25942352
KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk DIČ: CZ25942352

Projektant: IČ:
dle zadání investora DIČ:

Zpracovatel: IČ:
p.Pitra DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů				876 802,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**876 802,96**
DPH základní	21,00%	ze	876 802,96	184 128,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 060 931,58**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel MĚSTO Rokytnice v Orl.h. 517 61 Rokytnice v Orl.h. okr. Rychnov n. Kn. 10 3.4.2018 Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** 20.2.2018 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: CIZINSKY-9

Stavba: **Parkoviště na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.**

Místo: **Rokytnice v Orl.h.** Datum: 10.1.2018

Objednatel: Město Rokytnice v Orl.h. Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk Zpracovatel: p.Pitra

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**876 802,96**	**1 060 931,58**
CIZINSKY-9	Parkoviště na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.	876 802,96	1 060 931,58
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**876 802,96**	**1 060 931,58**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Parkoviště na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Rokytnice v Orl.h. Datum: 10.1.2018

Objednatel: IČ:
Město Rokytnice v Orl.h. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25942352
KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk DIČ: CZ25942352

Projektant: IČ:
dle zadání investora DIČ:

Zpracovatel: IČ:
p.Pitra DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				876 802,96
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**876 802,96**
DPH základní	21,00%	ze	876 802,96	184 128,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 060 931,58**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel MĚSTO Rokytnice v Orl.h. 51761 Rokytnice v Orl.h. okr. Rychnov n. Kn. 10 3.4.2018 Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** KONKRET ... Trešňová 290, 517 ... Vamberk 20.2.2018 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Parkoviště na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.**

Místo:	Rokytnice v Orl.h.	Datum:	10.1.2018
Objednatel:	Město Rokytnice v Orl.h.	Projektant:	dle zadání investora
Zhotovitel:	KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk	Zpracovatel:	p.Pitra

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**876 802,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	805 802,96
1 - Zemní práce	151 631,68
2 - Zakládání	5 136,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 091,70
5 - Komunikace pozemní	517 095,98
8 - Trubní vedení	32 441,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 171,30
998 - Přesun hmot	9 235,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	71 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**876 802,96**

ROZPOČET

Stavba: **Parkoviště na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.**

Místo: Rokytnice v Orl.h. Datum: 10.1.2018

Objednatel: Město Rokytnice v Orl.h. Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk Zpracovatel: p.Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**876 802,96**
HSV - Práce a dodávky HSV							805 802,96
1 - Zemní práce							151 631,68
1	K	112151354	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	6 880,00	6 880,00
2	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 870,00	2 870,00
3	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	130,929	28,90	3 783,85
			1309,29*0,1 "Plocha stanovená programem"		130,929		
			Součet		130,929		
4	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	248,940	52,00	12 944,88
			248,94 "Množství stanovené programem"		248,940		
5	K	131101201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	2,256	227,00	512,11
			0,6*0,6*1*2 "UV"		0,720		
			0,8*0,8*1,2*2 "šachta"		1,536		
			Součet		2,256		
6	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	2,336	260,00	607,36
			(2,43+4,06)*0,6*0,6 "Přípojky UV"		2,336		
7	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	248,940	136,00	33 855,84
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	448,092	130,00	58 251,96
			248,94*1,8 "Množství stanovené z programu"		448,092		
			Součet		448,092		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,558	158,00	246,16
			6,49*0,4*0,6 "Přípojky UV"		1,558		
			Součet		1,558		
10	*M*	*583312000*	*Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný*	*t*	*3,116*	*200,00*	*623,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,558*2 "Přepočtené koeficientem množství		3,116		
11	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	431,890	53,00	22 890,17
			431,89 "Plocha stanovena programem"		431,890		
12	*M*	*005724100*	*Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková*	*kg*	*6,478*	*78,00*	*505,28*
			431,89*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		6,478		
13	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	880,560	8,70	7 660,87
			495,85+384,71 "Plocha stanovena programem"		880,560		
			2 - Zakládání				5 136,00
14	K	247571113	Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm	m3	4,000	1 284,00	5 136,00
			obsyp vsakovací šachty				
			2*2		4,000		
			4 - Vodorovné konstrukce				3 091,70
15	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	4,300	719,00	3 091,70
			2*2*0,5*2		4,000		
			1*1*0,3		0,300		
			Součet		4,300		
			5 - Komunikace pozemní				517 095,98
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	384,710	98,00	37 701,58
			384,71 "Plocha stanovená programem"		384,710		
17	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	459,850	147,00	67 597,95
			459,85 "Plocha stanovena programem"		459,850		
18	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	384,710	223,00	85 790,33
			384,71 "Plocha stanovena programem"		384,710		
19	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	384,710	205,00	78 865,55
			384,71 "Plocha stanovena programem"		384,710		
20	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	384,710	21,50	8 271,27
			384,71 "Plocha stanovena programem"		384,710		
21	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	384,710	15,50	5 963,01
			384,71 "Plocha stanovena programem"		384,710		
22	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	384,710	199,00	76 557,29
			384,71 "Plocha stanovena programem"		384,710		
23	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	459,850	160,00	73 576,00
			459,85 "Plocha stanovena programem"		459,850		
24	*M*	*59246016R*	*dlažba betonová vegetační 60x40x8cm*	*m2*	*459,850*	*180,00*	*82 773,00*
			8 - Trubní vedení				32 441,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	6,490	378,00	2 453,22
			6,49"Přípojky UV"		6,490		
26	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,000	544,00	4 352,00
27	M	59225105	dílec betonový pro studny D 80 x 100 x 9 cm	kus	6,000	1 487,00	8 922,00
28	M	59225106	dílec betonový pro studny D 80 x 50 x 9 cm	kus	2,000	815,00	1 630,00
29	M	59225814	deska betonová zákrytová studniční 100/7 cm (pro skruž D 80 cm)	kus	2,000	697,00	1 394,00
30	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizačních uličních z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	986,00	1 972,00
			2 "Uliční vpust"		2,000		
31	M	286618160	koš kalový pro silniční vpusť 315 mm	kus	2,000	428,00	856,00
			WAVIN, kód výrobku: IF303050W				
32	M	592238210	vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	kus	2,000	402,00	804,00
33	M	592238230	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5	kus	2,000	629,00	1 258,00
34	M	592238240	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5	kus	2,000	600,00	1 200,00
35	M	592238730	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	2,000	3 800,00	7 600,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 171,30
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	279,180	205,00	57 231,90
			172,75 "obruba 100x15x25"		172,750		
			106,43 "obruba 100x15x15"		106,430		
			Součet		279,180		
37	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	106,430	105,00	11 175,15
			61,88+44,55 "Délka stanovena z programu"		106,430		
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	172,750	99,00	17 102,25
			6,7+13,41+60,48+12,84+4,71+4,41+4,4+5,69+4,41+1,7+13,95+40,05 "Délka stanovena z programu"		172,750		
39	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	22,160	75,00	1 662,00
			11,32+10,84 "Délka stanovena programem"		22,160		
			998 - Přesun hmot				9 235,08
40	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	181,080	51,00	9 235,08
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				71 000,00
			VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00
41	K	011314000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
42	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
43	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			zajištění geometrického plánu				
45	K	012403000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce kartografické práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
			zápis do technické mapy města				
46	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			(3x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech)				
		VRN3 - Zařízení staveniště					22 000,00
47	K	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
48	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
49	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
50	K	032403000	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
51	K	032503000	Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
52	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
53	K	034303000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
54	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
			Velký billboard 5,1x4,2m				
55	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
		VRN4 - Inženýrská činnost					16 000,00
56	K	041002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			dozor geologa				
57	K	041903000	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			dozor statika				
58	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			provedení kontrol a zkoušek stavebních prací				
59	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
60	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			komplexní vyzkoušení zařízení za účasti příslušných řemeslníků				
61	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
62	K	049002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			zajištění dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas				
63	K	049203000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			zajištění povolení zvláštního užívání komunikace vč. poplatku				
		VRN7 - Provozní vlivy					5 000,00
64	K	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
65	K	075002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, včetně jejich vytyčení				
66	K	079002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
		VRN9 - Ostatní náklady					8 000,00
67	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
			*pamětní deska 30*40cm vč. sloupku a patky*				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: CIZINSKY-10

Stavba: Oprava účelových komunikací na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.

JKSO:
Místo: Rokytnice v Orl.h.

CC-CZ:
Datum: 10.1.2018

Objednatel:
Město Rokytnice v Orl.h.
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk
IČ: 25942352
DIČ: CZ25942352

Projektant:
dle zadání investora
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
p.Pitra
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů				1 311 012,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**1 311 012,06**
DPH základní	21,00%	ze	1 311 012,06	275 312,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**1 586 324,59**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
MĚSTO Rokytnice v Orl.h. 517 61 Rokytnice v Orl.h. tel. Rychnov n. Kn. 10 3.4.2018	KONKRET CZ, spol. s r.o. 20, 517 54 Vamberk DIČ: CZ25942352 20.2.2018
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: CIZINSKY-10

Stavba: **Oprava účelových komunikací na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.**

Místo: **Rokytnice v Orl.h.** Datum: 10.1.2018

Objednatel: Město Rokytnice v Orl.h. Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk Zpracovatel: p.Pitra

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**1 311 012,06**	**1 586 324,59**
CIZINSKY-10	**Oprava účelových komunikací na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.**	1 311 012,06	1 586 324,59
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**1 311 012,06**	**1 586 324,59**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Oprava účelových komunikací na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Rokytnice v Orl.h. Datum: 10.1.2018

Objednatel: IČ:
Město Rokytnice v Orl.h. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25942352
KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk DIČ: CZ25942352

Projektant: IČ:
dle zadání investora DIČ:

Zpracovatel: IČ:
p.Pitra DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				1 311 012,06
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 311 012,06**
DPH základní	21,00%	ze	1 311 012,06	275 312,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 586 324,59**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
MĚSTO Rokytnice v Orl.h. 51 6 Rokytnice v Orl.h. okr. Rychnov n. Kn. 10 3.4.2018	20.2.2018
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Oprava účelových komunikací na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.**

Místo:	Rokytnice v Orl.h.	Datum:	10.1.2018
Objednatel:	Město Rokytnice v Orl.h.	Projektant:	dle zadání investora
Zhotovitel:	KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk	Zpracovatel:	p.Pitra

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 311 012,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 236 512,06
1 - Zemní práce	222 200,72
4 - Vodorovné konstrukce	1 296,00
5 - Komunikace pozemní	534 927,94
8 - Trubní vedení	82 883,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	215 596,62
997 - Přesun sutě	170 943,44
998 - Přesun hmot	8 664,34
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	74 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 311 012,06**

ROZPOČET

Stavba: **Oprava účelových komunikací na sídlišti 1. máje v Rokytnici v Orl.h.**

Místo: Rokytnice v Orl.h. Datum: 10.1.2018

Objednatel: Město Rokytnice v Orl.h. Projektant: dle zadání investora
Zhotovitel: KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk Zpracovatel: p.Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**1 311 012,06**
			HSV - Práce a dodávky HSV				**1 236 512,06**
			1 - Zemní práce				**222 200,72**
1	K	113154354	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 065,980	69,00	73 552,62
			475,49+590,49 "Plocha stanovena programem"		1 065,980		
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	612,500	44,00	26 950,00
			330,87+281,63 "Délka stanovena z programu"		612,500		
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	233,000	66,00	15 378,00
			bude prováděno pouze v případě neúnosné pláně				
			1165*0,2		233,000		
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,800	510,00	5 508,00
			pro ul. vpusti				
			(2,0*0,6*1,5)*6		10,800		
5	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	243,800	122,00	29 743,60
			233+10,8		243,800		
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	425,250	140,00	59 535,00
			243*1,75		425,250		
7	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 281,500	9,00	11 533,50
			1165*1,1		1 281,500		
			4 - Vodorovné konstrukce				**1 296,00**
8	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,800	720,00	1 296,00
			lože pod vsakovací vpusti				
			0,6*1*0,5*6		1,800		
			5 - Komunikace pozemní				**534 927,94**
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 281,500	120,00	153 780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			bude prováděno pouze v případě neúnosné pláně				
			1165*1,1		1 281,500		
10	K	564921411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 165,590	43,00	50 120,37
			1165,59 "Plocha stanovena programem"		1 165,590		
11	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 165,590	21,50	25 060,19
			1165,59 "Plocha stanovena programem"		1 165,590		
12	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 165,590	15,50	18 066,65
			1165,59 "Plocha stanovena programem"		1 165,590		
13	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 165,590	247,00	287 900,73
			1165,59 "Plocha stanovena programem"		1 165,590		
			8 - Trubní vedení				82 883,00
14	K	895941111.1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	990,00	5 940,00
15	*M*	*286618160*	*koš kalový pro silniční vpusť 315 mm*	*kus*	*6,000*	*430,00*	*2 580,00*
			WAVIN, kód výrobku: IF303050W				
16	*M*	*592238210*	*vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm*	*kus*	*6,000*	*402,00*	*2 412,00*
17	*M*	*592238240*	*Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5*	*kus*	*18,000*	*601,00*	*10 818,00*
18	*M*	*592238730*	*Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm*	*kus*	*6,000*	*3 808,00*	*22 848,00*
19	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	1 455,00	17 460,00
20	K	R01	Zrušení stávajících vpustí, kompletní dodávka včetně materiálu	kus	7,000	2 975,00	20 825,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				215 596,62
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	681,620	205,00	139 732,10
			584 "obruba 100x15x25"		584,000		
			73,62"obruba 100x15x15"		73,620		
			24 "obruba 100x15x15-25"		24,000		
			Součet		681,620		
22	M	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	*m*	*73,620*	*110,00*	*8 098,20*
			10,8+1,55+4,85+4,9+15+2+1,88+2,06+2,03+1,53 +1,99+2,03+2+2+15+4"Délka stanovena z programu"		73,620		
23	M	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm*	*m*	*24,000*	*285,00*	*6 840,00*
			24 "Délka stanovena z programu"		24,000		
24	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm*	*m*	*548,000*	*99,00*	*54 252,00*
			118,9+146,84+135,35+146,91 "Délka stanovena z programu"		548,000		
25	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	87,820	76,00	6 674,32
			22,4+24,19+18,34+22,89"Délka stanovena programem"		87,820		
			997 - Přesun sutě				170 943,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	272,891	34,00	9 278,29
27	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 186,730	7,60	62 219,15
			30*272,891		8 186,730		
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	125,563	38,00	4 771,39
29	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 766,890	9,60	36 162,14
			125,563*30		3 766,890		
30	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	125,563	140,00	17 578,82
31	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	272,891	150,00	40 933,65
			998 - Přesun hmot				8 664,34
32	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	166,622	52,00	8 664,34
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				74 500,00
			VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 000,00
33	K	011314000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
34	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
36	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			zajištění geometrického plánu				
37	K	012403000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce kartografické práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
			zápis do technické mapy města				
38	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			(3x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech)				
			VRN3 - Zařízení staveniště				18 000,00
39	K	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
40	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
41	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
42	K	032403000	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
43	K	032503000	Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
44	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
45	K	034303000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
46	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
			Velký billboard 5,1x4,2m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			VRN4 - Inženýrská činnost				21 500,00
48	K	041002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			dozor geologa				
49	K	041903000	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			dozor statika				
50	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
			provedení kontrol a zkoušek stavebních prací				
51	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
52	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			komplexní vyzkoušení zařízení za účasti příslušných řemeslníků				
53	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
54	K	049002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			zajištění dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas				
55	K	049203000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
			zajištění povolení zvláštního užívání komunikace vč. poplatku				
			VRN7 - Provozní vlivy				9 000,00
56	K	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
57	K	075002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
			ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, včetně jejich vytyčení				
58	K	079002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			VRN9 - Ostatní náklady				10 000,00
59	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
			*pamětní deska 30*40cm vč. sloupku a patky*				