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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

STAVBA: Oprava účelových komunikace na sídlišti 1. máje 

 
DRUH STAVBY: SO101-Účelová komunikace 

 
INVESTOR (STAVEBNÍK): Město Rokytnice v Orlických horách 

nám. Jindřicha Šimka 3 
517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 

ZPRACOVATEL PROJEKTU:  Laboro ateliér s.r.o. 
Bj. Krawce 1130 
565 01 Choceň  
tel.: 775 977 606 
e-mail: ropek@laboroatelier.cz 
 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Valihrach 
tel.:+420 732520 409 
petr.valihrach@gmail.com 
aut. inženýr pro dopravní stavby, č .a.1005532 
 

KRAJ: Královéhradecký 
 

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: Rychnov nad Kněžnou 
 

POVĚŘENÝ SÚ: Rokytnice v Orlických horách 
 

KATASTR: Rokytnice v Orlických horách (741051) 
 

PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ STAVBY: p. č. 258/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 258/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 1012 – ostatní plocha, ostatní komunikace; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 258/1 – ostatní plocha, neplodná půda; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 

mailto:ropek@laboroatelier.cz
mailto:petr.valihrach@gmail.c
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p. č. 258/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace; 
vlastnické právo: Město Rokytnice v Orlických 
horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 
Rokytnice v Orlických horách 
 
p. č. 258/3 – ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha; vlastnické právo: Česká 
republika; Příslušnost hospodařit s majetkem 
státu: Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 
 
p. č. 259 – ostatní plocha, manipulační plocha; 
vlastnické právo: Česká republika; Příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 
 

POLOHA: Intravilán 
 

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
 

SKLADBA DOKUMENTACE: Dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9. Dubna 
2008 o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, 
a dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 
101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, včetně 
dodatku č.1  
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM 

NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

2.1 STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 
Stavba řeší rekonstrukci místních komunikací ve městě Rokytnice v Orlických horách (intravilán obce), 
na katastrálním území Rokytnice v Orlických horách (741051). Umístění stavby je dáno polohou 
rekonstruovaných místních komunikací na sídlišti 1. máje 
Stavba řeší rekonstrukci dvou stávajících místních komunikací. 

O obou komunikací dojde k rekonstrukci krytových vrstev a novému osazení silničních obrub. 

2.2 STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Jedná se o rekonstrukci dvou místních komunikací, první komunikace je rekonstruována v celé délce 

136.94 m, druhá komunikace je rekonstruována v délce 158.90 m. 

Obě komunikace bude nově navržena v šířce 3,0m. 

Komunikace jsou navržena s jednostranným příčným sklonem 2,5%.  

Směrově i výškově se komunikace snaží kopírovat původní stav. 

Odvodnění je řešeno pomocí příčného sklonu přes sníženou obrubu dále do zeleně.  

Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality a stávajícího stavu. 

Dojde k odkopávkám stávajících vrstev a jejich výměně 

2.3 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 
Směrové a výškové řešení se drží trasy stávajících komunikací. 

2.4 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
Šířka jízdního pásu obou komunikací je 3,00 m v celé délce. 

2.5 ZEMNÍ PRÁCE 
Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality a stávajícího stavu. 

Dojde k odkopávkám stávajících vrstev a jejich výměně. 

Materiál z výkopu bude odvezen na deponii, kterou určí investor. 

Zemní práce je nutné provádět v dlouhodobě suchém počasí. V opačném případě by mohlo dojít ke 

snížení parametrů únosnosti pláně a následným komplikovaným dodatečným řešením tohoto 

problému. 

V blízkosti inženýrských sítí budou dodržovány příslušné normy. V blízkosti podzemních inženýrských 

sítí budou výkopové práce prováděny ručně, bez strojní mechanizace.  



Stavba: „Oprava účelových komunikací na sídlišti 1. máje“ TECHNICKÁ ZPRÁVA – DSP 

  8 

 

Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s ČSN 73 6133 Navrhování a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací, TKP4 Zemní práce. 

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH 

UŽITÍ V DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ 

PRŮZKUM ATD.) 

3.1 PODKLADY 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k 

oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby; 

Jedná se o stupeň dokumentace DSP, nepředchází jiné stupně dokumentace. 

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace; 

Územní plán města Rokytnice v Orlických horách. 

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady; 

Základní mapa ČR 1:10000. 

Geodetické výškové a polohové zaměření území (Geodetická kancelář, Ing. Dvořák, Tvardkova 1191, 

562 01 Ústí nad Orlicí). 

Katastrální mapa řešeného území. 

d) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum; 

Základní geologická data byla převzata z databáze geologicky dokumentovaných objektů České 

geologické služby – Geofondu 

Geologické a geomorfologické poměry:  

Sídliště 1. Máje leží v pravém svahu údolí Rokytenky, v nadmořské výšce 585 až 589 m, z širšího 

pohledu v geomorfologickém celku Podorlická pahorkatina, okrsku Žamberská pahorkatina a okrsku 

Rokytnická pahorkatina. Z hlediska regionálně geologického náleží k orlickému krystaliniku lugika, 

budovaném zde proterozoickými amfibolity a chloritickými břidlicemi. Geologickou stavbu lze 

nicméně považovat za jednoduchou. 

Z geotechnického průzkumu:  

Základové poměry lokality jsou jednoduché. Zemní práce budou dle ČSN 736133 prováděny výhradně 

v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelné běžnými rypadly. 

Hydrogeologické poměry: 

Nebyly zjišťovány.  
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S dlouhodobých statistik plyne, že nejdeštivější měsíc je červen. Stavba se nenachází v záplavovém 

území, nepřekonává žádné vodní toky a nezasahuje do systému podzemních vod. Stavba 

neprodukuje žádné splaškové vody. V blízkosti stavby se nenachází žádný vodní recipient. 

Stavba leží mimo oblast s potenciálně významným povodňovým rizikem.  

3.2 NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI 
Projekt DSP nenavazuje na předchozí stupeň dokumentace. 

4 VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Objekt oprava účelových komunikací na sídlišti 1. máje nenavazuje přímo na další objekty. 

5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 ve skladbě: 

Skladba vozovky: 

Asfaltový beton     ACO11  50 mm ČSN EN13108-1 

Spojovací postřik     PS     ČSN 736129 

R-materiál      R-mat.  60 mm ČSN EN13108-8 

Infiltrační postřik     PI     ČSN 736129 

Celkem          110 mm 

 

Požadovaná míra zhutnění dle TP 170: na zemní pláni min. 45MPa. 

Technologie provádění povrchu bude provedena následovně: 

Dojde k reprofilaci stávající asfaltové vrstvy v tloušce 0,1 m a znovu položení r-materiálu v tl. 0,06 m. 

Každá vrstva bude zhutněna pojezdy vibračního válce. Následně bude proveden infiltrační a spojovací 

postřik, na který bude položen asfaltový beton pro obrusné vrstvy.  

Po provedení musí být zamezen vjezd na zhotovenou plochu minimálně po dobu 48 hodin!!! 

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY 

ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK 

6.1 ODVODNĚNÍ 

6.1.1 POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 

Odvodnění je řešeno pomocí příčného sklonu vozovky se svedením do vsakovacích uličních vpustí. Za 

vpustí bude za snížená obruba pro možnost odtoku vody do zeleně v případě nedostatečné kapacitě. 
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6.1.2 PODPOVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 

Z důvodu malého rozsahu stavby (rekonstrukce) není řešeno. 

7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 

SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE 

A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

7.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Svislé dopravní značení zůstává stávající 

7.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Vodorovné dopravní značení se nevyskytuje. 

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, 

PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

8.1 OVZDUŠÍ 
Dojde k přechodnému zvýšení prašnosti během výstavby způsobené jízdou stavební mechanizace po 

nezpevněných površích a manipulací se sypkými materiály. Zhotovitel je povinen prašnost eliminovat 

na minimum a přijmout opatření, aby nevznikala např. použitím kropicích vozů atd. K dalším 

negativním vlivům na ovzduší během výstavby nedojde. 

Stavba jako taková nevyvolá výraznější nárůst dopravy. 

Během provozu stavby může dojít ke zvýšení prašnosti mimo jiné vlivem obrusu pneumatik a 

povrchového materiálu vozovky. Nezanedbatelný vliv na vznik sekundární prašnosti má i vítr. 

Základní údržba komunikace vzhledem ke kvalitě ovzduší bude spočívat hlavně v čištění komunikace, 

v odstranění pevných prachových částic deponovaných na tělese komunikace. 

Vznik sekundární prašnosti je zásadně ovlivněn vlhkostí povrchu, na kterém jsou částice usazeny. Se 

vzrůstem vlhkosti dochází ke shlukování částic a tím klesají předpoklady k jejich zvíření. K výraznému 

snížení prašnosti proto pomáhá kropení komunikací – zejména v letních měsících. 

8.2 VODY 
Stavbou nebudou nijak dotčeny odtokové poměry. Stavba nebude produkovat žádné odpady, které 

by mohly vést k znečištění vod.  

Při stavbě nebude proveden zásah do režimu podzemních vod.  

Při provozu komunikace se předpokládá, že nebezpečí úniku ropných látek bude minimální. Vznik 

dopravní havárie s únikem provozních kapalin, vedoucí ke znečištění vod, nicméně zcela vyloučit 

nelze. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Shluk&action=edit&redlink=1
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8.3 ODPADY 
Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to, že s odpadem 

vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném 

znění a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Likvidace odpadu bude zajištěna dle výše 

uvedeného zákona, tzn. přednostní využití (výkup, recyklace), nebo jejich odstranění na příslušné 

skládce odpadů. Pro odpady vedené v kategorii N (odfrézované a odtěžené asfaltové vrstvy pokud by 

měly být uložené na skládku) je nutné zajistit souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady, který na 

základě písemné žádosti vydá příslušný orgán veřejné správy. Tento souhlas musí být vyřízen před 

vznikem nebezpečného odpadu. 

Odpady, které vzniknou, budou při výstavbě shromažďovány, utříděné dle jednotlivých druhů. 

Shromažďovací místa a nádoby na odpady musí mít všechna náležitosti v souladu s vyhláškou MZP ČR 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpady nesmí být 

skladovány v blízkosti toku. Odpady mohou být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Tuto skutečnost je původce povinen si 

ověřit.  

Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod, 

povrchových vod, ovzduší, zeminy nebo poškození jiných složek životního prostředí.  

Ke kolaudačnímu řízení stavby je nutno předložit příslušnému odboru životního prostředí kompletní 

evidenci všech odpadů nebo způsob jejich dalšího využití, ze které bude patrno, o který druh odpadu 

se jedná, jeho množství a původ. Evidence těchto odpadů bude zároveň součástí hlášení původce o 

produkci a nakládání s odpady. 

Odpady budou vznikat jednak přímo v souvislosti s prováděnými stavebními činnostmi a jednak 

v souvislosti s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 

v prostoru tzv. stavebních dvorů (zázemí zařízení staveniště).  

V případě, že dojde v rámci stavby ke vzniku nebezpečných odpadů, je původce odpadu (investor 

nebo dodavatel stavby – dle vzájemné smlouvy) povinen požádat příslušný odbor životního prostředí 

o udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před zahájením stavebních prací v 

případě že tento souhlas nemá. 

Nepředpokládá se výskyt nebezpečného odpadu IPA. 

Pro zeminy ukládané na skládku bude provedena zkouška vyluhovatelnosti a celkový obsah PCB.  

V oblasti nakládání s odpady lze při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. 

Členění je provedeno dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. (Katalog odpadů). 

Kód  Název druhu odpadu      Kategorie odpadu 

02 01 07 odpady z lesnictví        0 

08 01 11 barva s obsahem organických rozpouštědel     N 

08 01 12 barva neuvedená pod č. 08 01 11      N 

13 02 05 nechlorovaný motorový, převodový nebo mazací olej    N 

13 02 08 ostatní motorové, převodové nebo mazací oleje    N 
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14 06 03 ostatní rozpouštědla nebo jejich směsi      N 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné škodlivinami

            N 

15 02 02 sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina  N 

17 01 01 betonové výrobky        0 

17 01 02 cihly          0 

17 01 03 keramické výrobky        0 

17 02 01 dřevo          0 

17 02 02 sklo          0 

17 02 03 plasty          0 

17 03 01 asfaltové směsi         N 

17 04 05 železo a ocel         0 

17 05 04 zemina a kamení        0 

17 06 03 ostatní izolační materiály       0 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady      0 

8.4 OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 
Při stavbě nedojde ke kácení. Nebudou káceny ani náletové dřeviny. Realizací stavby nebude dotčen 

žádný významný krajinný prvek. 

8.5 OBYVATELSTVO 
V dané lokalitě nedojde ke změně typu dopravy. Z toho vyplývá, že nedojde k negativnímu ovlivnění 

místních obyvatel. Po dobu výstavby bude v bezprostřední blízkosti zvýšená prašnost a hluk od 

stavebních strojů. 

8.6 BEZPEČNOST PRÁCE 
Veškeré práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů. Ve 

smyslu legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány v technologických postupech prací. 

Zhotovitel je povinen dodržovat a naplňovat platné předpisy bezpečnosti práce, včetně všech 

ostatních souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a příslušných ČSN.  

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na 

charakter prací a činností na stavbě (např. vyhláška č. 178/2001 Sb. o ochraně zdraví při práci, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, …). Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci v ochranných pásmech 

inženýrských sítí. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení, nebo zaučení v daném 

provozu a oboru. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být prokazatelně proškoleni v rámci 

bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami a prostředky pro své 

zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé.  
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V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na staveništi. 

Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném 

místě, lékárnička vybavena v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Těžší úrazy 

budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně 

osvětleno. 

Na pracovišti musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 

plynárna, vodárna, policie ČR). 

Pokud budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a před 

zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zajištění 

bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele díla. 

Jakákoliv zodpovědnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodržování uvedených a ostatních 

právních předpisů nemůže být přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu. 

Za bezpečnost práce odpovídá jednoznačně zhotovitel díla. 

 

9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Stavba nemá žádnou vazbu na technologické vybavení. 

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O 

STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Bez provedených výpočtů. 

11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 

KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Komunikace je navržena v souladu s příslušnými předpisy a normami. Zejména s vyhláškou 

č.398/2009 Sb. 

 

V Chocni, květen 2017      Vypracoval: Ing. Jan Ropek 

 


