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1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

STAVBA: Oprava ucelovych komunikace na sidlisti 1. maje
DRUH STAVBY: S0101-U¢elova komunikace
INVESTOR (STAVEBNIK): Mésto Rokytnice v Orlickych horach

nam. Jindficha Simka 3
517 61 Rokytnice v Orlickych horach

ZPRACOVATEL PROJEKTU: Laboro ateliér s.r.o.

Bj. Krawce 1130

565 01 Chocen

tel.: 775 977 606

e-mail: ropek@Iaboroatelier.cz

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Petr Valihrach

tel.:+420 732520 409
petr.valihrach@gmail.com

aut. inZzenyr pro dopravni stavby, ¢ .a.1005532

KRAJ: Kralovéhradecky

OBEC S ROZSIRENOU PUSOBNOSTI: Rychnov nad Knéznou

POVERENY SU: Rokytnice v Orlickych horach

KATASTR: Rokytnice v Orlickych horach (741051)

PARCELNI{ CiSLA POZEMKU STAVBY: p. & 258/6 — ostatni plocha, ostatni komunikace;

vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 258/7 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
horach, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. €. 1012 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. & 258/1 — ostatni plocha, neplodnd pulda;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach
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POLOHA:

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

SKLADBA DOKUMENTACE:

laboro

p. & 258/2 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Rokytnice v Orlickych
hordch, namésti Jindficha Simka 3, 517 61
Rokytnice v Orlickych horach

p. € 258/3 — ostatni plocha, sportovisté a
rekreaéni plocha; vlastnické pravo: Ceska
republika; PrisluSnost hospodafit s majetkem
statu: Statni pozemkovy drad, Husinecka
1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

p. ¢ 259 — ostatni plocha, manipulacni plocha;
vlastnické pravo: Ceskd republika; Pfislu$nost
hospodafit s majetkem statu: Statni pozemkovy
Urad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

Intravilan
Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ze dne 9. Dubna
2008 o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb,

a dle Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci schvalenou MD-QOlI, ¢.j.
101/07-910-1PK/1 ze dne 29.1.2007, véetné
dodatku ¢.1

TECHNICKA ZPRAVA — DSP
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2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESENI

2.1 STAVAIJICISTAV OBJEKTU

Stavba resi rekonstrukci mistnich komunikaci ve mésté Rokytnice v Orlickych horach (intravilan obce),
na katastralnim Uzemi Rokytnice v Orlickych horach (741051). Umisténi stavby je dano polohou
rekonstruovanych mistnich komunikaci na sidlisti 1. maje

Stavba resi rekonstrukci dvou stavajicich mistnich komunikaci.

O obou komunikaci dojde k rekonstrukci krytovych vrstev a novému osazeni silni¢nich obrub.

2.2 STRUCNY POPIS TECHNICKEHO RESENI

Jednad se o rekonstrukci dvou mistnich komunikaci, prvni komunikace je rekonstruovana v celé délce
136.94 m, druha komunikace je rekonstruovana v délce 158.90 m.

Obé komunikace bude nové navrzena v Sifce 3,0m.

Komunikace jsou navrzena s jednostrannym pricnym sklonem 2,5%.

Sméroveé i vyskové se komunikace snazi kopirovat plvodni stav.

Odvodnéni je feSeno pomoci pficného sklonu pres snizenou obrubu déle do zelené.

Tvar zemniho télesa vychazi z jednoduchosti zakladovych podminek dané lokality a stdvajiciho stavu.
Dojde k odkopavkam stavajicich vrstev a jejich vyméné

2.3 SMEROVE A VYSKOVE RESENI

Smérové a vyskové feseni se drzi trasy stavajicich komunikaci.

2.4 SIRKOVE USPORADANI(

Si¥ka jizdniho pasu obou komunikaci je 3,00 m v celé délce.

2.5 ZEMNIPRACE
Tvar zemniho télesa vychdzi z jednoduchosti zakladovych podminek dané lokality a stavajiciho stavu.
Dojde k odkopavkam stavajicich vrstev a jejich vyméné.

Material z vykopu bude odvezen na deponii, kterou urci investor.

Zemni prace je nutné provadét v dlouhodobé suchém pocasi. V opacném pripadé by mohlo dojit ke
snizeni parametrl Unosnosti plané a naslednym komplikovanym dodateénym reSenim tohoto
problému.

V blizkosti inZenyrskych siti budou dodrzovany pfislusné normy. V blizkosti podzemnich inZzenyrskych
siti budou vykopové préace provadény rucné, bez strojni mechanizace.

o laboro
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PFi provadéni zemnich praci bude postupovano v souladu s CSN 73 6133 Navrhovéni a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, TKP4 Zemni prace.

3 VYHODNOCENiI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH
UZITI V DOKUMENTACI (DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY
PRUZKUM ATD.)

3.1 PODKLADY

a) dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k
oznameni zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby;

Jedna se o stupen dokumentace DSP, nepredchazi jiné stupné dokumentace.

b) regulacni plany, tzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace;
Uzemni plan mésta Rokytnice v Orlickych horach.

c¢) mapové podklady, zaméreni tzemi a dalsi geodetické podklady;
Zakladni mapa CR 1:10000.

Geodetické vyskové a polohové zaméreni Gzemi (Geodeticka kancelat, Ing. Dvorak, Tvardkova 1191,
562 01 Usti nad Orlici).

Katastralni mapa reSeného Uzemi.

d) geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni prizkum;
Zakladni geologickd data byla prevzata z databaze geologicky dokumentovanych objektl Ceské
geologické sluzby — Geofondu

Geologické a geomorfologické pomeéry:

Sidlisté 1. Maje leZi v pravém svahu udoli Rokytenky, v nadmofrské vySce 585 az 589 m, z SirSiho
pohledu v geomorfologickém celku Podorlickd pahorkatina, okrsku Zamberska pahorkatina a okrsku
Rokytnicka pahorkatina. Z hlediska regiondlné geologického nalezi k orlickému krystaliniku lugika,
budovaném zde proterozoickymi amfibolity a chloritickymi bfidlicemi. Geologickou stavbu lze
nicméné povaZzovat za jednoduchou.

Z geotechnického prizkumu:

Zakladové poméry lokality jsou jednoduché. Zemni prace budou dle €SN 736133 provadény vyhradné
v materidlech s tfidou téZitelnosti I, rozpojitelné béznymi rypadly.

Hydrogeologické poméry:

Nebyly zjistovany.

o laboro
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S dlouhodobych statistik plyne, Ze nejdestivéjsi mésic je Cerven. Stavba se nenachazi v zaplavovém
Uzemi, neprekonava zadné vodni toky a nezasahuje do systému podzemnich vod. Stavba
neprodukuje zadné splaskové vody. V blizkosti stavby se nenachazi Zadny vodni recipient.

Stavba lezi mimo oblast s potencidlné vyznamnym povodriovym rizikem.

3.2 NAVAZNOST NA PREDCHAZEJICI DOKUMENTACI

Projekt DSP nenavazuje na predchozi stupen dokumentace.

4 VZTAHY PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Objekt oprava ucelovych komunikaci na sidlisti 1. maje nenavazuje pfimo na dalsi objekty.

5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Konstrukce vozovky je navriena dle TP 170 ve skladbé:

Skladba vozovky:

Asfaltovy beton ACO11 50 mm CSN EN13108-1
Spojovaci posttik PS CSN 736129
R-material R-mat. 60 mm CSN EN13108-8
Infiltraéni postfik PI CSN 736129
Celkem 110 mm

PoZadovanda mira zhutnéni dle TP 170: na zemni plani min. 45MPa.
Technologie provadéni povrchu bude provedena nasledovné:

Dojde k reprofilaci stavajici asfaltové vrstvy v tlousce 0,1 m a znovu poloZeni r-materidlu v tl. 0,06 m.
Kazda vrstva bude zhutnéna pojezdy vibracniho valce. Nasledné bude proveden infiltracni a spojovaci
postfik, na ktery bude poloZen asfaltovy beton pro obrusné vrstvy.

Po provedeni musi byt zamezen vjezd na zhotovenou plochu minimalné po dobu 48 hodin!!!

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA PK

6.1 ODVODNENI

6.1.1 POVRCHOVE ODVODNEN(
Odvodnéni je feSeno pomoci pficného sklonu vozovky se svedenim do vsakovacich uli¢nich vpusti. Za
vpusti bude za snizena obruba pro moznost odtoku vody do zelené v pfipadé nedostatecné kapacité.

o laboro
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6.1.2 PODPOVRCHOVE ODVODNENI
Z divodu malého rozsahu stavby (rekonstrukce) neni feseno.

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENTI
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENI PRO PROVOZNI INFORMACE
A DOPRAVNI TELEMATIKU

7.1 SVISLE DOPRAVNIZNACENI

Svislé dopravni znaceni zUstava stdvajici

7.2 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

Vodorovné dopravni znaceni se nevyskytuje.

8 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU

8.1 0vzDUSI

Dojde k prechodnému zvyseni prasnosti béhem vystavby zplsobené jizdou stavebni mechanizace po
nezpevnénych povrsich a manipulaci se sypkymi materialy. Zhotovitel je povinen prasnost eliminovat
na minimum a prijmout opatfeni, aby nevznikala napfr. pouZitim kropicich voz( atd. Kdalsim
negativnim vlivim na ovzdusi béhem vystavby nedojde.

Stavba jako takova nevyvola vyraznéjsi narlist dopravy.

Béhem provozu stavby mize dojit ke zvySeni prasnosti mimo jiné vlivem obrusu pneumatik a
povrchového materidlu vozovky. Nezanedbatelny vliv na vznik sekunddarni prasnosti ma i vitr.

Zakladni udrzba komunikace vzhledem ke kvalité ovzdusi bude spocivat hlavné v ¢isténi komunikace,
v odstranéni pevnych prachovych ¢astic deponovanych na télese komunikace.

Vznik sekundarni prasnosti je zasadné ovlivnén vlhkosti povrchu, na kterém jsou €astice usazeny. Se
vzristem vlhkosti dochazi ke shlukovani ¢astic a tim klesaji predpoklady k jejich zviteni. K vyraznému
snizeni prasnosti proto pomaha kropeni komunikaci — zejména v letnich mésicich.

8.2 VODY

Stavbou nebudou nijak dotéeny odtokové poméry. Stavba nebude produkovat Zadné odpady, které
by mohly vést k znecisténi vod.

PFi stavbé nebude proveden zasah do reZimu podzemnich vod.

PFi provozu komunikace se predpoklada, Ze nebezpeci Uniku ropnych latek bude minimalni. Vznik
dopravni havdrie s Unikem provoznich kapalin, vedouci ke znecisténi vod, nicméné zcela vyloucit
nelze.

o laboro
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8.3 ODPADY

Nakladani s odpady bude zajistovat zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to, Ze s odpadem
vzniklym pfi stavbé bude naklddano v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni a s provadécimi predpisy vydanymi na jeho zakladé. Likvidace odpadu bude zajiSténa dle vyse
uvedeného zakona, tzn. prednostni vyuziti (vykup, recyklace), nebo jejich odstranéni na pfislusné
skldadce odpadl. Pro odpady vedené v kategorii N (odfrézované a odtéZzené asfaltové vrstvy pokud by
mély byt uloZzené na skladku) je nutné zajistit souhlas s naklddanim s nebezpeénymi odpady, ktery na
zakladé pisemné zadosti vyda pfrislusny organ verejné sprdvy. Tento souhlas musi byt vyfizen pred
vznikem nebezpecného odpadu.

Odpady, které vzniknou, budou pfi vystavbé shromazdovany, utfidéné dle jednotlivych druhd.
Shromazidovaci mista a nadoby na odpady musi mit véechna néleZitosti v souladu s vyhldgkou MzP CR
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni. Odpady nesmi byt
skladovany v blizkosti toku. Odpady mohou byt dale predany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti
dle zdkona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech, v platném znéni. Tuto skutecnost je plvodce povinen si

ovérit.

PFi nakladani s odpady musi byt postupovano tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod,
povrchovych vod, ovzdusi, zeminy nebo poskozeni jinych sloZek Zivotniho prostredi.

Ke kolaudacnimu Fizeni stavby je nutno predlozit prislusSnému odboru Zivotniho prostfedi kompletni
evidenci vSech odpadl nebo zplsob jejich dalsiho vyuZiti, ze které bude patrno, o ktery druh odpadu
se jednd, jeho mnoiZstvi a plvod. Evidence téchto odpadl bude zaroven soucasti hlaseni plvodce o
produkci a nakladani s odpady.

Odpady budou vznikat jednak pfimo v souvislosti s provadénymi stavebnimi ¢innostmi a jednak
v souvislosti s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi v souvislosti s hlavni stavbou
v prostoru tzv. stavebnich dvoru (zazemi zafizeni stavenisté).

V pfipadé, Ze dojde v ramci stavby ke vzniku nebezpecnych odpadd, je plvodce odpadu (investor
nebo dodavatel stavby — dle vzajemné smlouvy) povinen pozadat pfislusny odbor Zivotniho prostredi
o udéleni souhlasu k nakladani s veskerymi nebezpecénymi odpady pred zahajenim stavebnich praci v
pfipadé Ze tento souhlas nema.

Nepredpoklada se vyskyt nebezpecného odpadu IPA.
Pro zeminy ukladané na sklddku bude provedena zkouska vyluhovatelnosti a celkovy obsah PCB.

V oblasti nakladani s odpady lze pfi realizaci pocitat se vznikem nize uvedenych druh( odpadd.
Clenéni je provedeno dle vyhlagky MZP ¢.381/2001 Sb. (Katalog odpadd).

Kéd Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu

020107 odpady z lesnictvi 0

080111 barva s obsahem organickych rozpoustédel N

080112 barva neuvedend pod ¢. 08 01 11 N

130205 nechlorovany motorovy, prevodovy nebo mazaci olej N

130208 ostatni motorové, pfevodové nebo mazaci oleje N
o laboro
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14 06 03 ostatni rozpoustédla nebo jejich smési N
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly znedisténé Skodlivinami
N
1502 02 sorbent, upotrebena Cistici tkanina, filtra¢ni material, ochranna tkanina N
170101 betonové vyrobky 0
17 0102 cihly 0
170103 keramické vyrobky 0
170201 dfevo 0
17 02 02 sklo 0
170203 plasty 0
170301 asfaltové smési N
17 04 05 Zelezo a ocel 0
170504 zemina a kameni 0
17 06 03 ostatni izolani materidly 0
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0

8.4 OCHRANA KRAJINY A PRIRODY

Pfi stavbé nedojde ke kaceni. Nebudou kaceny ani naletové dreviny. Realizaci stavby nebude dotcen
zadny vyznamny krajinny prvek.

8.5 OBYVATELSTVO

V dané lokalité nedojde ke zméné typu dopravy. Z toho vyplyva, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni
mistnich obyvatel. Po dobu vystavby bude v bezprostfedni blizkosti zvySena prasnost a hluk od
stavebnich stroju.

8.6 BEZPECNOST PRACE

Veskeré prace budou provadény za predpokladu dodrZeni pfislusnych bezpecénostnich predpisl. Ve
smyslu legislativy musi byt bezpecnostni predpisy zapracovany v technologickych postupech praci.
Zhotovitel je povinen dodrZovat a naplfiovat platné predpisy bezpecnosti prace, véetné vsech
ostatnich souvisejicich zakon(, vyhlasek, nafizeni vlady a ptislusnych CSN.

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici se na
charakter praci a ¢innosti na stavbé (napf. vyhlaska ¢. 178/2001 Sb. o ochrané zdravi pti praci,
narizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ...). Zvlasté je treba dbat zvySené bezpecnosti pti praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuéeni, nebo zauceni v daném
provozu a oboru. VSichni pracovnici pracujici na stavbé musi byt prokazatelné proskoleni v ramci
bezpecnosti prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi pom(ickami a prostfedky pro své
zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé.
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Stavba: ,Oprava ucelovych komunikaci na sidlisti 1. maje“ TECHNICKA ZPRAVA — DSP

V ptipadé bézného Urazu bude lékarska péce poskytnuta pfimo formou prvni pomoci na stavenisti.
Pro tyto ucéely musi byt na stavbé u vedouciho, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném
misté, lékarnicka vybavena v rozsahu odpovidajicim rizikim vyskytujicim se na pracovisti. Tézsi Urazy
budou po poskytnuti prvni pomoci osetfeny v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni.

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyZ to vyZaduji klimatické podminky, fadné
osvétleno.

Na pracovisti musi byt viditelné vyvésen seznam duleZitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, hasici,
plynarna, vodarna, policie CR).

Pokud budou na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a pred
zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. Zajisténi
bezpecénosti prace na stavenisti je pak povinnosti zhotovitele dila.

Jakdkoliv zodpovédnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodrzovani uvedenych a ostatnich
pravnich predpist nemUze byt pfenasena na zpracovatele tohoto dokumentu.
Za bezpecnost prace odpovida jednoznacné zhotovitel dila.

9 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVEN(

Stavba nema Zadnou vazbu na technologické vybaveni.

10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
STATICKEM OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A PRUREZU

Bez provedenych vypoctd.

11 RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM
OSOBAMI'S OMEZENOU SCHOPNOST( POHYBU A ORIENTACE

Komunikace je navriena v souladu s pfisluSnymi predpisy a normami. Zejména s vyhlaskou
¢.398/2009 Sh.

V Chocni, kvéten 2017 Vypracoval: Ing. Jan Ropek
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